

受託金額算定条件資料

受託金額の見積りにあたっては、下記の条件を前提に算定し、様式4「見積書」に記載してください。
受託を希望するすべての学校について、見積書を提出してください。

1 学校名、食数、年間給食回数、調理方式、運搬・配膳方法等

学校名	食数	年間給食回数	調理方式	給食室面積	教室階	運搬・配膳方法
豊玉小学校	540	195	ドライ運用	145㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
早宮小学校	560	195	ドライ運用	140㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
開進第一小学校	690	195	ドライ運用	154㎡	3階	校舎改修予定のため、令和8年9月以降は全クラスの半分程度の給食を仮設校舎へ運搬（渡り廊下で接続）。昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
仲町小学校	860	195	ドライ運用	168㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
北町西小学校	540	195	ドライ運用	169㎡	3階	変形校舎で南北に2棟ある（1階、2階渡り廊下で接続、2階、3階南北に階段付きの渡り廊下）。昇降機は南北にあるが、教室が南校舎のみ。1階渡り廊下を通り南校舎に運搬し、南校舎の運搬機で各階に運搬、児童生徒にに手渡し。
練馬東小学校 ※1	610	195	〔仮設校舎〕 ドライ運用	〔仮設校舎〕 141㎡	〔仮設校舎〕 3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
田柄小学校	580	195	ドライ運用	175㎡	3階	変形校舎で南北に2棟ある（1階、2階渡り廊下で接続）。昇降機は南校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。一部手上げあり。
田柄第二小学校	520	195	ドライ運用	107㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
高松小学校	680	195	ドライシステム	198㎡	4階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
上石神井小学校	860	195	ドライ運用	157㎡	4階	変形校舎で南北に2棟ある（2階渡り廊下で接続）。昇降機は北校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。
立野小学校 ※2	570	195	〔現校舎〕 ドライ運用 〔仮設校舎〕 ドライ運用	〔現校舎〕 143㎡ 〔仮設校舎〕 160㎡	〔現校舎〕 3階 〔仮設校舎〕 3階	変形校舎で南北に2棟ある（1階～3階渡り廊下で接続）。昇降機は北校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。一部、手上げと手下げあり。
大泉小学校	620	195	ドライ運用	175㎡	4階	変形校舎で南北に2棟ある（1階～3階渡り廊下で接続）。昇降機は南校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。給食室は地下1階。
大泉第一小学校	300	195	ドライ運用	159㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
大泉第四小学校	550	195	ドライ運用	177㎡	4階	変形校舎で南北に2棟ある（2階、3階渡り廊下で接続、4階屋根なし渡り廊下で接続）。昇降機は北校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。
大泉東小学校	970	195	ドライシステム	314㎡	4階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
大泉南小学校	710	195	ドライ運用	156㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
大泉学園緑小学校	520	195	ドライ運用	171㎡	4階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
橋戸小学校	350	195	ドライ運用	154㎡	3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
開進第一中学校	470	190	ドライシステム	220㎡	3階	変形校舎で南北に2棟ある（1階、2階渡り廊下で接続）。昇降機は北校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。
田柄中学校 ※3	360	190	〔仮設校舎〕 ドライ運用 〔新校舎〕 ドライシステム	〔仮設校舎〕 202㎡ 〔新校舎〕 305㎡	〔仮設校舎〕 3階 〔新校舎〕 3階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
石神井中学校	740	190	ドライ運用	175㎡	4階	昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
石神井東中学校	610	190	ドライシステム	208㎡	4階	変形校舎で南北に2棟ある（1階～3階渡り廊下で接続）。昇降機は南校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。
大泉第二中学校	600	190	ドライ運用	144㎡	3階	変形校舎で南北に2棟ある（1階、2階渡り廊下で接続）。昇降機は北校舎のみ。各階に運搬、児童生徒に手渡し。

- 2 食数は、児童・生徒に教職員（非常勤含む）等の数を加算した数値（予定）となります。
3 年間給食回数は、見込み数です。
4 学校の方針により、通常給食のほか、バイキング給食・セレクト給食等が年数回実施されます。また、学校の行事によっては、土日・祝日の給食提供があります。

※1 校舎改築中のため、令和8年度は仮設校舎給食室の使用となります。また、令和9年度以降の施設状況が変更する予定です。
※2 校舎改築予定のため、令和8年4月～8月は現校舎給食室の使用、令和8年9月以降は仮設校舎給食室の使用を予定しております。
また、令和10年度以降の施設状況が変更する予定です。
※3 校舎改築中のため、令和8年4月～8月は仮設校舎給食室の使用、令和8年9月以降は新校舎給食室の使用を予定しております。