
中村西小学校　※1 440 195

【現校舎】
ドライ運用
【仮設校舎】
ドライ運用

【現校舎】
144㎡

【仮設校舎】
211㎡

【現校舎】
3階

【仮設校舎】
3階

昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

開進第三小学校 710 195 ドライ運用 154㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

練馬第二小学校 550 195 ドライシステム 173㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

練馬第三小学校 610 195 ドライ運用 163㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

向山小学校　※2 510 195

【仮設校舎】
ドライ運用
【新校舎】
ドライシステム

【仮設校舎】
141㎡
【新校舎】
318㎡

【仮設校舎】
3階

【新校舎】
3階

昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

石神井東小学校 440 195 ドライ運用 159㎡ 3階
変形校舎で南北に2棟ある（1階渡り廊下で接続）。昇降機は各校舎それぞれに設置あり。
昇降機で各棟および各階に運搬、児童生徒に手渡し。

石神井西小学校 610 195 ドライ運用 108㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

石神井台小学校 530 195 ドライ運用 159㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

下石神井小学校 810 195 ドライシステム 422㎡ 3階 給食室は半地下にある。昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

関町北小学校 710 195 ドライシステム 314㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

大泉第六小学校 380 195 ドライ運用 148㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

大泉北小学校 550 195 ドライ運用 144㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

大泉学園小学校 400 195 ドライシステム 201㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

富士見台小学校 610 195 ドライ運用 128㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

八坂小学校 420 195 ドライ運用 146㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

豊玉中学校 340 190 ドライシステム 246㎡ 3階
昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
校舎改修予定のため、令和9年9月以降に仮設校舎への運搬を予定。

豊玉第二中学校 310 190 ドライシステム 286㎡ 4階
昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
一部教室の運用変更が検討されているため、令和10年度以降に別棟への運搬を予定。

中村中学校 570 190 ドライシステム 195㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

開進第二中学校 470 190 ドライシステム 182㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

開進第四中学校 510 190 ドライシステム 277㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

練馬中学校 490 190 ドライ運用 144㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

練馬東中学校 330 190 ドライ運用 144㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

光が丘第一中学校　※3 360 190 ドライ運用 301㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

上石神井中学校　※4 420 190

【現校舎】
ドライ運用
【仮設校舎】
ドライ運用

【現校舎】
143㎡

【仮設校舎】
158㎡

【現校舎】
3階

【仮設校舎】
3階

昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

三原台中学校 580 190 ドライ運用 168㎡ 4階
変形校舎で南北に2棟ある（1階～3階渡り廊下で接続）が、北棟には普通教室なし。
給食室は南棟。昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

大泉西中学校 550 190 ドライ運用 382㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

大泉北中学校 310 190 ドライ運用 186㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

関中学校 530 190 ドライ運用 146㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

谷原小学校（親） 860 ドライシステム 337㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

泉新小学校（子） 580
72㎡

（配膳室）
4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

開進第三中学校（親） 420 ドライシステム 235㎡ 3階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

開進第二小学校（子） 540
96㎡

（配膳室）
3階

昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。
校舎改修中のため、仮設校舎への運搬あり。

南が丘中学校（親） 350 ドライ運用 176㎡ 4階 昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し。

石神井南中学校（子） 360
33㎡

（配膳室）
3階

変形校舎で南北に2棟ある（1階、2階渡り廊下で接続）。昇降機は南校舎のみ。
昇降機で各階に運搬、児童生徒に手渡し（北校舎3階には手上げが必要）。

※4　校舎改築予定のため、令和9年4月～12月は現校舎給食室の使用、令和10年1月以降は仮設校舎給食室の使用を予定しております。
　　　 また、令和12年度以降の施設状況が変更となる予定です。

※3　令和11年4月を目途に統合・再編が検討されているため、令和11年以降の施設状況が変更となる予定です。

教室階 運搬・配膳方法

２　食数は、児童生徒に教職員（非常勤含む）等の数を加算した数値（予定）となります。
３　年間給食回数は、見込み数です。
４　学校の方針により、通常給食のほか、バイキング給食・セレクト給食等が年数回実施されます。また、学校の行事によっては、土日・祝日の給食提供があります。

学校名 食数
給食回数
（年間）

調理方式
給食室
面積

195

195

195

※2　校舎改築中のため、令和９年４月～12月は仮設校舎給食室の使用、令和10年１月以降は新校舎給食室の使用を予定しております。

※1　校舎改築予定のため、令和9年4月～8月は現校舎給食室の使用、令和9年9月以降は仮設校舎給食室の使用を予定しております。
　　　 また、令和11年度以降の施設状況が変更となる予定です。

資料2　　
受託金額算定条件資料

　受託金額の見積りにあたっては、下記の条件を前提に算定し、様式４「見積書」に記載してください。
　受託を希望するすべての学校について、見積書を提出してください。

１　学校名、食数、年間給食回数、調理方式、運搬・配膳方法等


